
 Приложение № 5 

к постановлению Администрации  

города Симферополя 

от __________ 2015 года №_____ 

 

 

 

АДРЕСА УСТАНОВКИ ЗАКРЫТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСОРНЫХ 

КОНТЕЙНЕРОВ ЕМКОСТЬЮ 1,1 м3 

 

№ 

п/п 

Улица № дома Кол-во кон. Место расположения 

1.  ул. Южная  2 городское кладбище 

2.  ул. Южная 6 2 возле СТО   

3.  ул. Самокиша 32 4 контейнерная площадка 

4.  ул. Павленко/Хацко  2 контейнерная площадка 

5.  ул. Красногвардейская 7 3 контейнерная площадка 

6.  ул. Карла  Маркса 62/24 1 напротив развлекательного 

заведения 

7.  пер.Галерейный  8 4 контейнерная площадка 

8.  пл.Привокзальная  2 контейнерная площадка 

9.  ул. Проездная 8 3 контейнерная площадка 

10.  ул. Проездная 8 3 контейнерная площадка 

11.  бул.Ленина 14 2 контейнерная площадка 

12.  ул. Павленко 1 4 около вечного огня 

13.  ул. Жуковскского/К.Маркса  1 Медколледж 

14.  ул. К.Маркса/Павленко  1   

15.  ул. Спера 8 4 контейнерная площадка 

16.  ул. Спера 8 3 контейнерная площадка 

17.  ул. Чернышевского 12 4 контейнерная площадка 

18.  ул. Чернышевского 12 3 контейнерная площадка 

19.  ул. К.Либкнехта 20 4 контейнерная площадка 

20.  ул. Суворовский спуск 28 2 контейнерная площадка 

21.  ул. Дыбенко 7 4 контейнерная площадка 

22.  ул. Толстого-Р.Люксембург 23 2 контейнерная площадка 

23.  ул. Гоголя 32а 4 контейнерная площадка 

24.  ул. Калинина/Спера  2 вдоль дороги 

25.  ул. Гоголя/Шаталова   2 контейнерная площадка 

26.  ул. Авиационная 70 4 контейнерная площадка 

27.  ул. Жигалиной 9 4 Калинина 

28.  Привокзальная площадь  3 ПАО "Крымавтотранс" 

29.  ул. Севастопольская 123/2 3 контейнерная площадка, ул 

Подгорная 

30.  ул. Севастопольская 155 3  ул Дружба (Скорая помощь) 



31.  ул. Данилова  2 1 на остановке 

32.  ул. Данилова  7/1 2 Данилова - Береговая 

33.  ул. Аэрофлотская 2 2 на остановке 

34.  ул. Севастопольская 217 4  Тролейб. Станц. 

Новоромановка 

35.  ул. Севастопольская 230 1 на тротуаре напротив 

автостанции западная 

36.  ул. Севастопольская 172 3 контейнерная площадка 

37.  ул. Севастопольская 172 3 контейнерная площадка 

38.  ул. Севастопольская 128/2 5 контейнерная площадка, ул 

Барикадная 

39.  ул. Севастопольская 66/1 3 контейнерная площадка, угол 

Бульварная 2 

40.  ул. Севастопольская 58|2 1 на остановке  

41.  ул. Субхи 9 3 контейнерная площадка 

42.  ул.Кирова/К.Маркса  1 Напротив Сельпо 

43.  ул. Батурина 11 3 контейнерная площадка 

44.  ул. Батурина 11 4 контейнерная площадка 

45.  ул. Войкова  2 круговая дорога 

46.  ул. Лихого 13 7 Тамбовского, возле 

худ.училища 

47.  ул. Трубаченко 25 4 угол Гражданской 

48.  ул. Трубаченко 25 4 угол Гражданской 

49.  ул. Гавена 95(34) 4 контейнерная площадка 

50.  ул. Гавена 95(34) 4 контейнерная площадка 

51.  ул. Крымских партизан 23 3  при въезде в гаражи 

52.  ул. Крымских партизан 23 4 при въезде в гаражи 

53.  ул. Гавена 8/1 4 контейнерная площадка 

54.  ул. Гавена 8/1 4 контейнерная площадка 

55.  ул. Д.Ульянова 60 5 контейнерная площадка 

56.  ул. Д.Ульянова 60 5 контейнерная площадка 

57.  ул. Ливневая 2 3 Русская,140 

58.  ул. Русская 1 3 контейнерная площадка 

59.  ул. Русская 1 3 контейнерная площадка 

60.  ул. Плотиная 9 2 контейнерная площадка 

61.  ул. Ялтинская 85/9 1 ЧС возле столба, угол пер. 

Институтский 

62.  ул. Ялтинская 67 1 пер Гурзуфский (турбаза 

Таврия) 

63.  ул. Ялтинская 97/7 1 ЧС возле столба, угол пер. 

Гудронный 

64.  ул. Ялтинская 105 1 ЧС возле столба, угол пер. 

Алуштинский 

65.  ул. Ялтинская 151 1 у парапета лестницы, 

остановка Народная 

66.  ул. Ялтинская 185 5 конечная остановка Марина, у 

парапета 

67.  ул. Ялтинская  3 ост-ка Марина роща,въезд на 

вод-ище 



68.  ул. Ялтинская 26 1 на тротуаре, у перекрестка 

69.  ул. Ялтинская 22 1 на тротуаре, у перекрестка 

70.  ул. Ялтинская 6 1 угол Гончарова, на тротуаре 

на перекрестке 

71.  ул. Народная 55 5 на тротуаре у столба, у 

гастронома 

72.  ул. Беспалова  77 5 угол Симферопольской 

73.  ул. Беспалова 77 4 угол Симферопольской 

74.  ул. Беспалова 37 4 контейнерная площадка 

75.  ул. Беспалова 37 4 контейнерная площадка 

76.  ул. Беспалова 37 3 контейнерная площадка 

77.  ул. Киевская 27/1 1 под деревом, 

пер. Клинический  

78.  ул. Киевская 35 1  угол Федько 

79.  ул. Киевская 13 2 между Коцюбинского и 

М.Залки 

80.  ул. Полигонная 66 5 контейнерная площадка 

81.  ул. Полигонная 66 4 контейнерная площадка 

82.  ул. Артиллерийская 90 4 Курцовский пер 

83.  ул. Артиллерийская 90 4 Курцовский пер 

84.  ул. Караимская 18 4 контейнерная площадка 

85.  ул. С.Ценского/Караимская  1 на зеленой зоне вдоль дороги 

86.  ул. С.Ценского 3/8 3 в проулке 

87.  ул. Турецкая 30 4 на углу возле магазина 

88.  ул. Фабричный спуск 2 3 контейнерная площадка 

89.  ул. Красноармейская 10 3 контейнерная площадка 

90.  ул. Красноармейская 10 4 контейнерная площадка 

91.  ул. Красноармейская 112 3 контейнерная площадка 

92.  ул. Красноармейская 112 4 контейнерная площадка 

93.  ул. Красноармейская 136 3 контейнерная площадка   

94.  ул. Красноармейская 168 3 контейнерная площадка   

95.   ул. Красноармейская 168 4 контейнерная площадка   

96.  ул. Мокроусова  15 2 Мокроусова угол Набережной 

97.  ул. Шмидта 4 2 контейнерная площадка 

98.  ул. Киевская 71 1 контейнерная площадка 

99.  ул. Фрунзе 16а 4 контейнерная площадка 

100.  ул. Фрунзе 30 1 контейнерная площадка 

101.  ул. Тургенева 20 4 контейнерная площадка 

102.  ул. Тургенева 5 2 напротив школы 

103.  ул. Фрунзе 36 3 контейнерная площадка 

104.  ул. Киевская 100 2 москольцо 

105.  ул. Куйбышева 148 5 цветоч.рынок 

106.  ул. Куйбышева 148 5 цветоч.рынок 

107.  ул. Ростовская 24 4 контейнерная площадка 

108.  ул. Ростовская 24 4 контейнерная площадка 



109.  ул. Ростовская 6 4 контейнерная площадка 

110.  ул. Ростовская 6 4 контейнерная площадка 

111.  ул. Никанорова 7 3 контейнерная площадка 

112.  ул. Кечкеметская 40/58 3 у перекреска на тротуаре 

113.  пр. Победы   233 5 контейнерная площадка, угол  

Каспийской 

114.  пр. Победы   308 5 контейнерная площадка/угол 

Белое 

115.  пр. Победы 302 1 на остановке 

116.  пр. Победы 274 2 остановка Автотранспортный 

техникум 

117.  пр. Победы 209 3 угол Бородина 

118.  пр. Победы 209 3 угол Бородина 

119.  пр. Победы 165 4 напротив Кечкеметской 

120.  пр. Победы 165 4 напротив Кечкеметской 

121.  пр. Победы 133 3 угол Карьерной 

122.  пр. Победы 133 3 угол Карьерной 

123.  пр. Победы 117 3 угол переулка Ливенский 

124.  пр. Победы 202 1 угол Кечкеметской 

125.  пр. Победы 176 4 УВК № 6 "Академия детства" 

126.  пр. Победы 158/2 3  улица Надинского  

127.  пр. Победы 132 3  угол Титова, перед мостом  

128.  ул. Титова 77 4 возле детской больницы 

129.  ул. Куйбышева 91 3 контейнерная площадка 

130.  ул. Куйбышева 101 4 контейнерная площадка 

131.  ул. Куйбышева 105 4 контейнерная площадка 

132.  ул. Куйбышева 98 4 контейнерная площадка 

133.  ул. Куйбышева 98 4 контейнерная площадка 

134.  ул. Кечкеметская 69/155 3 за дорожным ограждением 

135.  ул. Кечкеметская 94а 3 контейнерная площадка 

136.  ул. Кечкеметская 97 2 на остановке 

137.  ул. Кечкеметская 111/33 1 на тротуаре 

138.  ул. Кечкеметская 129/69 5 контейнерная площадка 

139.  ул. Кечкеметская 143/8 3 контейнерная площадка 

140.  ул. Новая/Киевский 9/12а 4 контейнерная площадка 

141.  ул. Станционная 47 4 контейнерная площадка 

142.  ул. 

М.Василевского(Енисейская) 

49/22 5 контейнерная площадка 

143.  ул. Иртышская 1 2 контейнерная площадка 

144.  ул. Валдайская 7 3 контейнерная площадка 

145.  ул. Депутатская 20 4 контейнерная площадка 

146.  ул. Амурская 18 2 контейнерная площадка 

147.  ул. Туристов 2 5 контейнерная площадка 

148.  ул. Туристов 2 4 контейнерная площадка 

149.  ул. Локомотивная 2 4 контейнерная площадка 



150.  ул. Летчиков 2 4 контейнерная площадка 

151.  ул. Барикадная 70а 3 контейнерная площадка 

152.  ул. Барикадная 70а 3 контейнерная площадка 

153.  ул. Шполянская 5 3 под столбом возле теннисных 

кортов 

154.  ул. Шполянская 21 3 контейнерная площадка 

155.  ул. Шполянская 21 3 контейнерная площадка 

156.  ул. Набережная 51 2 контейнерная площадка 

157.  ул. Б.Хмельницкого 21\5 5 возле кафе "Богдан" 

158.  ул. Тренева 13\2 4 контейнерная площадка 

159.  ул. Тренева 13\2 4 контейнерная площадка 

160.  пр. Победы   95 3 перед въездом на мост 

161.  пр. Победы   59 3 угол Партизанской 

162.  пр. Победы   75 2 остановка 

163.  ул. Киевская 117 4 контейнерная площадка 

164.  ул. Киевская 117 4 контейнерная площадка 

165.  ул. Киевская 123 5 остановка Гагарина 

166.  ул. Киевская 129 4  по параллельному проезду  

167.  ул. Киевская 129 4 по параллельному проезду 

168.  ул. Киевская 129 4 по параллельному проезду 

169.  ул. Кечкеметская 25 3 на тротуаре у столба 

170.  ул. Куйбышева 40 1 малое кольцо въезд на 

ул. Тролейбусную 

171.  ул. Садовая 113 1 контейнерная площадка 

172.  ул. Садовая 93 3 угол ул. Дорожная 

173.  ул. Садовая 36 3 контейнерная площадка 

174.  ул. Садовая 36 4 контейнерная площадка 

175.  ул. Победы  пр. 107 3 угол ул.Луговая 

176.  ул. Победы  пр. 7/1 1 на тротуаре у столба, угол 

Грибоедова  

177.  ул. Евпаторийскоешоссе 19 3 контейнерная площадка, 

пер. Евпаторийский 

178.  ул. Хромченко 23\5 2 контейнерная площадка 

179.  ул. Евпаторийское шоссе 61 3 контейнерная площадка 

180.  ул. Ким 36 3 контейнерная площадка 

181.  ул. Ким 52 4 контейнерная площадка, 

переулок Зеленый 

182.  ул. Евпаторийское шоссе 111 3 контейнерная площадка 

183.  ул. Евпаторийское шоссе 133 3 контейнерная площадка 

184.  ул. Евпаторийскоешоссе 183 5 контейнерная площадка, угол 

Чокрах 

185.  пер. Хазарский 10 1 контейнерная площадка 
 

Итого в 2015-2016 годах: 185 закрытых декоративных площадок для мусорных контейнеров 
 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАКРЫТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДОК  

ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВЕМКОСТЬЮ 1,1 м3 
 

 
 

 
 

 
 

 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ И ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ ЗАКРЫТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ЕМКОСТЬЮ 1,1 м3 

 
контейнерная площадка с возможностью размещения 2-х контейнеров емкостью 1,1м3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З

/п
Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРм38-01-

001-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой 

свыше 0,5 т (бункеры, 

сборники, отстойники, 

мерники без внутренних 

устройств и др.), сборка с 

помощью: крана на 

автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 т 

констр

укций

0,1448 7832,7 788,6 1709,08 106,56 1133,86 114,15 247,41 15,43

2 Прайс лист Изготовление КП 3,5 

х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 7985,8 7985,79

9119,65 114,15 247,41 15,43

85,52

9205,17

9205,17

50720,49

8758,09

247,41

129,58

85,52

9129,69

59850,18

                           Раздел 1. 

№ 

пп

Обосновани

е
Наименование

Ед. 

изм.
Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________59,850

___________________________0,130

_______________________________________________________________________________________________13,29

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и 

трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (с учетом цен на 1квартал 2015г)

 
 

контейнерная площадка с возможностью размещения 3-х контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (89,87 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,15211 7832,66 788,56 1709,08 106,56 1191,43 119,95 259,97 16,21

2 Прайс лист Изготовление КП 4,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 9708,05 9708,05

10899,48 119,95 259,97 16,21

89,87

10989,35

10989,35

60551,32

10519,56

259,97

136,16

89,87

10899,24

71450,56

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________71,451

___________________________0,136

_______________________________________________________________________________________________13,96

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 



контейнерная площадка с возможностью размещения 4-х контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (115,2 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,195 7832,66 788,56 1709,08 106,56 1527,37 153,77 333,27 20,78

2 Прайс лист Изготовление КП 5,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 11130,83 11130,83

12658,2 153,77 333,27 20,78

115,2

12773,4

12773,4

70381,43

12171,16

333,27

174,55

115,2

12668,66

83050,09

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________83,050

___________________________0,175

_______________________________________________________________________________________________17,9

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 

контейнерная площадка с возможностью размещения 5-х контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (135,88 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,23 7832,66 788,56 1709,08 106,56 1801,51 181,37 393,09 24,51

2 Прайс лист Изготовление КП 6,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 12620,2 12620,2

14421,71 181,37 393,09 24,51

135,88

14557,59

14557,59

80212,32

13847,25

393,09

205,88

135,88

14438,22

94650,54

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________94,651

___________________________0,206

_______________________________________________________________________________________________21,11

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 

 

Руководить аппарата 

администрации города Симферополя                                    Г.В. Александрова 

 

Начальник департамента 

городского хозяйства                                                                         О.В.Сальцин  



 

 

 

контейнерная площадка с возможностью размещения 6 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (153,61 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,26 7832,66 788,56 1709,08 106,56 2036,49 205,03 444,36 27,71

2 Прайс лист Изготовление КП 7,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 14151,53 14151,53

16188,02 205,03 444,36 27,71

153,61

16341,63

16341,63

90042,38

15538,63

444,36

232,74

153,61

16207,63

106250

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________106,250

___________________________0,233

_______________________________________________________________________________________________23,87

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 

контейнерная площадка с возможностью размещения 7 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (165,42 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,28 7832,66 788,56 1709,08 106,56 2193,14 220,8 478,54 29,84

2 Прайс лист Изготовление КП 8,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 15767,2 15767,2

17960,34 220,8 478,54 29,84

165,42

18125,76

18125,76

99872,94

17261

478,54

250,64

165,42

17977,13

117850,1

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________117,850

___________________________0,251

_______________________________________________________________________________________________25,7

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 



контейнерная площадка с возможностью размещения 8 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (174,81 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,2959 7832,66 788,56 1709,08 106,56 2317,68 233,33 505,72 31,53

2 Прайс лист Изготовление КП 9,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 17417,4 17417,4

19735,08 233,33 505,72 31,53

174,81

19909,89

19909,89

109703,5

18996,03

505,72

264,86

174,81

19746,63

129450,1  ВСЕГО по смете

___________________________129,450

___________________________0,265

_______________________________________________________________________________________________27,16

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

 

контейнерная площадка с возможностью размещения 9 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (206,78 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,35 7832,66 788,56 1709,08 106,56 2741,43 276 598,18 37,3

2 Прайс лист Изготовление КП 10,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 18745,8 18745,8

21487,23 276 598,18 37,3

206,78

21694,01

21694,01

119534

20613,05

598,18

313,3

206,78

21516,12

141050,1  ВСЕГО по смете

___________________________141,050

___________________________0,313

_______________________________________________________________________________________________32,13

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

 

 

  



контейнерная площадка с возможностью размещения 10 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (218,59 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,37 7832,66 788,56 1709,08 106,56 2898,08 291,77 632,36 39,43

2 Прайс лист Изготовление КП 11,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 20361,45 20361,45

23259,53 291,77 632,36 39,43

218,59

23478,12

23478,12

129364,4

22335,4

632,36

331,2

218,59

23285,6

152650

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________152,650

___________________________0,331

_______________________________________________________________________________________________33,97

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 

 

контейнерная площадка с возможностью размещения 11 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (236,31 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,4 7832,66 788,56 1709,08 106,56 3133,06 315,42 683,63 42,62

2 Прайс лист Изготовление КП 12,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 21893 21893

25026,06 315,42 683,63 42,62

236,31

25262,37

25262,37

139195,7

24027,01

683,63

358,04

236,31

25055,22

164250,9

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________164,251

___________________________0,358

_______________________________________________________________________________________________36,72

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 

 



контейнерная площадка с возможностью размещения 12 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п
Эк.Маш

.
З/пМех Осн.З/п

Эк.Маш

.
З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРм38-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники без 

внутренних устройств и др.), сборка с помощью: 

крана на автомобильном ходу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

НР (248,13 руб.): 66% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т конструкций 0,42 7832,66 788,56 1709,08 106,56 3289,72 331,2 717,81 44,76

2 Прайс лист Изготовление КП 13,5 х1,7х1,8(2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51

1 23508,55 23508,55

26798,27 331,2 717,81 44,76

248,13

27046,4

27046,4

149025,7

25749,26

717,81

375,96

248,13

26824,62

175850,3

                           Раздел 1. 

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

  ВСЕГО по смете

___________________________175,850

___________________________0,376

_______________________________________________________________________________________________38,56

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо 

указать при составлении сметы)

  Итого

  Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)

 

 

Начальник департамента городского  

хозяйства администрации города Симферополя 

 

            О.В. Сальцин 
 


